

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงลานสนามฟุตบอลและทางเข้าสนามฟุตบอล ภายในสวนสาธารณะ บึงสีแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลสีแก้ว อำเภอสีแก้ว จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๘๕๙,๐๐๐.๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอล กว้าง ๘.๐๐-๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร , ปรับปรุงทางเข้าสนามฟุตบอล กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดของกองช่างเทศบาลเมืองสีแก้ว แบบเลขที่ ท. ๓๔/๒๕๖๙
๔. ราคากลางที่คำนวณ วันที่.....เดือน ๖ ส.ค. 2569 พ.ศ.....
เป็นเงิน ๑,๘๕๙,๐๐๐.๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๓.....แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร. ๑(ก) จำนวน ๕.....แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างฯ จำนวน ๔.....แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสัญญา มาศพูนผล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพงษ์พันธ์ อุดม	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๓ นายศราวุธ ฤทธิวงศ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๔ น.ส.รัตนภรณ์ ป้องเรือ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานสนามฟุตบอลและทางเข้าสนามฟุตบอลภายในสวนสาธารณะบึงสีแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลสีแก้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงลานสนามฟุตบอล กว้าง 8.00 - 30.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตารางเมตร , ปรับปรุงทางเข้าสนามฟุตบอล กว้าง 8.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสีคิ้ว / เทศบาลเมืองสีคิ้ว

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,859,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงสนามฟุตบอล กว้าง 8.00-30.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตารางเมตร ปรับปรุงทางเข้าสนามฟุตบอล กว้าง 8.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,859,063.96 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ประ.1 ค่างานต้นทุน
- 6.2 รายงาน ประ.1(ก) สรุปค่างานต้นทุน
- 6.3 รายงาน ประ.4 สรุปราคากลาง
- 6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 สัญชัย มาศพูนผล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 รัตนภรณ์ ป้องเรือ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- 7.3 พงษ์พันธ์ อุดม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- 7.4 ศราวุธ ฤทธิวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ศราวุธ ฤทธิวงศ์

05 สิงหาคม 2569 13:17:59